



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ที่ ขก 85003/388

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองการการบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

### 1.เรื่องเดิม

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองไสน้อย หมู่ที่ 11 ไปบ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองไสน้อย หมู่ที่ 11 ไปบ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 จำนวน 105,000 บาท

#### รายละเอียดงานโดยสังเขป

ระยะทางยาวรวม 31.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 155.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้างกว้างข้างละ 0.20 เมตร (ตามแบบ ท1-01) และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

- คำสั่ง อบต.บ้านหันที่ 076 /2566 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองไสน้อย หมู่ที่ 11 ไปบ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 คณะกรรมการได้พร้อมกันประชุมเพื่อ กำหนดราคากลางในวันพุธ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

### 2.ข้อเท็จจริง

จากการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและตรวจสอบตามราคากลางก่อสร้างและค่า Factor F ที่ผู้ออกแบบได้กำหนดและคำนวณมาให้ร่วมกันแล้ว มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

1. ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง ได้มาจากการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยและสืบราคาจากท้องตลาด
2. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ซึ่งประกอบด้วย แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบราคากลางงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมและหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบราคากลางงานก่อสร้าง,ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ,Factor F อาคาร) และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว1288 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

3. ราคาน้ำมันขายปลีก อ.เมืองขอนแก่น ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ราคาดีเซล 32.38 บาท/ลิตร

รายละเอียดประมาณการประกอบโครงการ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) ตามเอกสารที่แนบมา

ผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองไสน้อย หมู่ที่ 11 ไปบ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 ได้สรุปกำหนดราคากลาง ดังนี้

1.ราคาากลางคำนวณ

งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	101,457.63 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	101,457.63 บาท
ขอปรับราคากลางงานก่อสร้าง คงเหลือ	101,400.00 บาท
( หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน )	

2.กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

3.พิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว


4.เห็นควรเสนอนายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านหันเพื่อพิจารณาอนุมัติ


3.ข้อพิจารณา


3.1 เห็นควรพิจารณำราคากลางที่ได้ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

3.2 เห็นควรมอบให้งานพัสดุดำเนินการตามระเบียบต่อไป ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดบันทึกรายงานการประชุมของ กกก.กำหนดกลางมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) .....  ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายนพดล วิริยะ )

(ลงชื่อ) .....  ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายชูศักดิ์ ไชยพรม )

(ลงชื่อ) .....  ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
( นางสาวบุญยานุช เมินเมือง )

เรียน นายก อบต.บ้านหัน


- เพื่อโปรดทราบ

- คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 11 ไปบ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 เสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้าย

- เห็นควรอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อไป

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ


.....  
.....



( นายชูศักดิ์ ไชยพรม )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ


.....  
.....



( นางพานิจ ทำสีทา )  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

.....  
.....



( นางสาวปุกัญญา อนัญตศิริ )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

(  ) อนุมัติ วันที่..... ๖ .....เดือน..... ๖.๕ .....พ.ศ. 2566

(  ) ไม่อนุมัติ เพราะ

.....  
.....



( นายนรังสรรค์ ศรีเมืองช่าง )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 11 ไปบ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

2.หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

105,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)

4.ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ระยะทางยาวรวม 31.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 155.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้างกว้างข้างละ 0.20 เมตร (ตามแบบ ท1-01) และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

6 มิถุนายน 2566

เป็นเงิน 101,400.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

6.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ชุด

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ชุด

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายนพดล วิริยะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นายชูศักดิ์ ไชยพรม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
7.3 นางสาวบุญยานุช เมินเมือง	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายนพดล วิริยะ )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายชูศักดิ์ ไชยพรม )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

( นางสาวบุญยานุช เมินเมือง )  
หัวหน้าสำนักปลัด